

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1539 Budapest, Pf.: 684**
Székhely: **1051 Budapest, József nádor tér 2-4.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**
Azonosító szám (törzs-szám): **303390**
Adószám: **15303392-2-41**

másrésztől **NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Dugonics 10-12.**
Székhely/lakcím: **4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
Adószám/adóazonosító jel: **15832070-2-15**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10044001-00335302-30005400
Aláírásra jogosult képviselője: **Pájer Attila**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-6.2.7-20-2021-00018** azonosító számon regisztrált, **2021.01.29.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.04.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Nyíregyházi Szakképzési Centrum vegyipari ágazati képzésének infrastrukturális fejlesztése** című és GINOP-6.2.7-20-2021-00018 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
4400	Nyíregyháza	Dugonics utca	10-12.	6843/24

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2021.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2020.09.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdete: 2020. június 1.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

P.T.



3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **275 623 055 Ft**, azaz **kétszázhetvenötmillió-hatszázhuszonháromezer-ötvenöt forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **275 623 055 Ft**, azaz **kétszázhetvenötmillió-hatszázhuszonháromezer-ötvenöt forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **275 623 055 Ft**, azaz **kétszázhetvenötmillió-hatszázhuszonháromezer-ötvenöt forint**.

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **275 623 055 Ft**, azaz **kétszázhetvenötmillió-hatszázhuszonháromezer-ötvenöt forint**.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

P 70



A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból Ft, azaz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul



veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik .

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve - feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás 5. sz. mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi



szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

P 70



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7. oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

P.H.
163100
Kelt: 2021. SZEP 2 1
napján



Pénzügyminisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2021. SZEP 2 7
napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Kovács Örs
főosztályvezető

P.H.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00018
 Kedvezményezett: NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzser munkabér, járulék	6 237 000	1	0	6 237 000	100
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Pénzügyi menedzser munkabér, járulék	4 158 000	1	0	4 158 000	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Eszközbeszerzés költségei	Külső merevlemez	22 118	5	5 972	140 450	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Vezetői tréning	770 087	1	207 913	978 000	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai tanácsadó	1 640 880	1	0	1 640 880	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing és kommunikáció	2 913 386	1	786 614	3 700 000	100

Handwritten signature

Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Minőségbiztosítási szakértő	1 640 880	1	0	1 640 880	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető	2 051 100	1	0	2 051 100	100
A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Műszaki ellenőr	230 000	1	62 100	292 100	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	"B" és "D" típusú tájékoztató táblák, aloldal	196 850	1	53 150	250 000	100
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálói díj	500 000	1	0	500 000	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	997 063	1	0	997 063	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	428 550	1	23 909	452 459	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díj	1 000 000	1	270 000	1 270 000	100
Projekt előkészítési tevékenységek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési szintű és kiviteli tervdokumentáció	3 300 000	1	891 000	4 191 000	100




Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Projekt előkészítési tevékenységek	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Építési beruházási szakértő	50 000	1	0	50 000	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Általános (rezi) költség	Mobiltelefon előfizetési díj	11 811	18	3 189	270 000	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb projektmenedzsment költség	Iratmegsemmisítő gép	95 984	2	25 916	243 800	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb projektmenedzsment költség	Asztali számítógép	226 263	2	61 091	574 708	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb projektmenedzsment költség	Dokumentációs és adminisztrációs anyagköltség	547 774	1	147 899	695 673	100
Projekt menedzsment támogatásával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb projektmenedzsment költség	Notebook	224 932	2	60 732	571 328	100
Ágazati Képzőközpontok létrehozását támogató képzések	Tartalék	Tartalék - képzés	3 007 658	1	812 067	3 819 725	100
Ágazati Képzőközpontok létrehozását támogató képzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéseket megvalósítók bérköltségei	4 831 480	1	0	4 831 480	100
Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanúsítvány kiállításának díja	50 000	1	13 500	63 500	100



Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Laborszékek	34 410	13	9 290	568 100	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Barriess HPE II keménységmérő (ShA, ShD) állvánnyal	2 535 135	1	684 486	3 219 621	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Légkeveréses szárítószelekrény	517 375	1	139 691	657 066	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Laboratóriumi hengerek	23 255 105	1	6 278 878	29 533 983	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Archimedesi sűrűségmérő készlet	640 474	1	172 928	813 402	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Egyeszközös univerzális anyagvizsgálógép	19 820 082	1	5 351 422	25 171 504	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Erlenmeyer lombik	499	12	135	7 608	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Főzőpohár tartó termosztaló fürdőhöz	35 640	2	9 623	90 526	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Mettler hordozható sűrűségmérő	1 130 000	1	305 100	1 435 100	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Dinamikus Mechanika Analizátor DMA25 modell	25 657 493	1	6 927 523	32 585 016	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Cipővédő	10 800	1	2 916	13 716	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Vegyilabor: Notebook	224 932	3	60 732	856 992	100



10
76

Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Saválló védőkesztyű	45 828	1	12 374	58 202	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	MFI folyásindex mérő tartozékokkal	4 074 770	1	1 100 188	5 174 958	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Ostwald viszkoziméter	67 920	6	18 338	517 548	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Visco Ball (Hoppler) Kinematikus viszkoziméter	1 187 770	1	320 698	1 508 468	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Mooney viszkoziméter MV3000	16 968 100	1	4 581 387	21 549 487	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Rheométer MDR 3000	19 117 880	1	5 161 828	24 279 708	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Engler digitális viszkoziméter	790 000	1	213 300	1 003 300	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Hidraulikus laborprés nagy teherbírási asztallal	8 360 701	1	2 257 389	10 618 090	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Areométerek	12 100	12	3 267	184 404	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Tartalék	Tartalék - eszköz	18 110 236	1	4 889 764	23 000 000	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Védőszemüveg	105 120	1	28 382	133 502	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	TGA termogravimetriai analízátor tartozékokkal	14 432 965	1	3 896 901	18 329 866	100

Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Termosztáló fürdő hűtéssel	1 640 400	2	442 908	4 166 616	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Antisztatikus ESD fehér köpeny	323 640	1	87 383	411 023	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Labor arcvédő	66 804	1	18 037	84 841	100
Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó ingatlan beruházás	Építéshez kapcsolódó költségek	Labor kialakítása	23 646 663	1	6 384 599	30 031 262	100
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						275 623 055	


 NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Képzésményeztető
 P.H. 2021. SZEP 21
 Kelt: Nyíregyháza, 2021. év hónap ... napján



P.H.

Kelt: Budapest, ... 2021. SZEP 21 napján.

Kovács Örs
főosztályvezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.7-20-2021-00018**
 Kedvezményezett: **NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	275 623 055
Projekt elszámolható költsége	275 623 055
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	275 623 055
Összesen:	275 623 055

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
 Kedvezményezett

P.H.
 Kelt: 2021. SZEP 2 1
 201. év..... hónap ...
 napján



P.H.
 Kelt: Budapest, 2021 SZEP 2 7
 napján.

Kovács Örs
 főosztályvezető

P.T.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00018
Kedvezményezett: NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
Eszközbeszerzés és/vagy infrastrukturális beruházás megvalósítása	1	2022.08.31.	A támogatási szerződés hatályba lépését követő 12 hónap végére az infrastrukturális beruházás befejeződik (vegylabor elkészül) és a lefolytatott közbeszerzési és beszerzési eljárások eredményeképpen beszerzésre kerülnek a projektben tervezett eszközök. (vegylabor eszközbeszerzése, egyéb eszközök beszerzése).	236 764 454
Az ágazati képzőközpont megkezdési működését	2	2022.10.31.	A projekt fizikai befejezése megtörténik, minden tevékenység befejeződik és az ágazati képzőközpont működtetésért felelős nonprofit gazdasági társaság cégbejegyzése megtörténik.	38 858 601



Pénzügyminisztérium

Kovács Örs
főosztályvezető



NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

Nyíregyháza, 2021 Szeptember 11

Handwritten initials: P, B



GINOP-6.2.7-20-2021-00018

P.H.

Kelt: *Magyarország* 2021. év hónap
napján

P.H.

Kelt: Budapest, 2021. Szeptember 27. napján.



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



BEEKÉLTÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.7-20-2021-00018**
 Kedvezményezett: **NYIREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi)	2022.10.31.	100	100	100
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi	2022.10.31.	45	45	45
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képzést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő	2022.10.31.	55	55	55
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)	2022.10.31.	100	100	100
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi	2022.10.31.	45	45	45
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő	2022.10.31.	55	55	55



A 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP eredmény-indikátorok esetében.



Kelt: Nyíregyháza, 2021. SEPTEMBER 21. napján

P.H.
Kelt: Budapest, 2021. SEPTEMBER 27. napján.

Kovács Örs
főosztályvezető

70

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00018
 Kedvezményezett: NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Eredmény megnevezése	Mérőszám	Eredmény leírása
<p>A pályázatban feltüntetett összes tevékenység megvalósul, a projekt fizikai befejezése megtörténik és létrejön a vegyipari Ágazati Képzőközpont</p>	<p>2</p>	<p>A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:</p> <p>a pályázati dokumentációban foglalt előírásoknak megfelelően a helyzetlemzéshez szükséges adatok összegyűjtése, az előzetes egyeztetések a célcsoport érintett tagjaival megtörtént, a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, saját kivitelezésben elkészült. A helyzetfelmérést a felhívásban szereplő szempontrendszer szerint készítettük el, amely tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) (külső és belső) műszakiállapotának és eszközellátottságának részletes bemutatását, a gyakorlati oktatás kialakításához szükséges fejlesztéseket - helyi tantervek és szakképzési programok és ezek elmúlt 5 évben megvalósult fejlesztéseit kiemelve a gyakorlati oktatás terén megvalósult intézkedéseket - a szakképzési centrum működési környezetének bemutatását (társadalmi-gazdasági) - intézményi kapcsolatok, együttműködések körét, kiemelve a gyakorlati oktatás terén való együttműködések - az elmúlt 5 évben megvalósult módszertani és infrastrukturális fejlesztéseket, intézkedéseket, pedagógus továbbképzéseket a gyakorlati oktatás bevezetésére, - felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek, tanulószerveződések alakulását az elmúlt 5 évben.

Handwritten signature or initials.

Eredmény megnevezése	Mérőszám	Eredmény leírása
		<p>A megvalósíthatósági tanulmányban részletesen bemutatuk a létrejövő ágazati képzőközpont tervezett működési modelljét.</p> <p>Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítók:</p> <p>Bemutatuk, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi menedzsert, és 1 fő szakmai vezetőt kíván a centrum alkalmazni a projekt fizikai befejezéséig. Mindhárom szakember rendelkezik a pályázati felhívásban előírt szakmai tapasztalattal, melyet a csatolt önéletrajzok és a megvalósíthatósági tanulmány releváns fejezete támaszt alá.</p> <p>Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel és infrastruktúrafejlesztéssel szembeni elvárások is teljesülnek</p> <p>- A projekt keretében beszerzett eszközöknek kapcsolódnak kell a tervezett ágazati képzőközpont ágazati profiljához (vegyipar)</p> <p>- A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag oktatási célt szolgálhatnak.</p> <p>- A támogatás keretében megvalósított infrastrukturális fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket gazdasági, árbevétel generáló tevékenységre nem használja majd a centrum sem az ÁKK tagok sem a projekt megvalósítási időszakban sem a fenntartási időszakban.</p> <p>- A támogatás keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumban kerül végrehajtásra és üzembe helyezésre.</p> <p>- Az épület akadálymentes, az építési beruházás nem engedély köteles.</p> <p>Ágazati Képzőközpontok tevékenységét és létrehozását támogató képzésekkel kapcsolatos elvárások is teljesítésre kerülnek:</p>



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása
		<p>Olyan képzéseket terveztünk a projektmegvalósítás során, melyek, a GINOP-6.1.10-19 és a GINOP-6.2.6-20 kiemelt felhívásokban létrehozott ágazati képzőközpontok kialakításával és tartalmával kapcsolatos módszertanok és kidolgozott képzési anyagokhoz kapcsolódnak. Ezen képzéseknek és a centrum által tervezett saját képzéseknek a célcsoportja is a duális képzésbe bevont és bevonható vállalkozás(ok) vezetői, munkavállalói, valamint a szakképzési centrum dolgozói, oktatói.</p> <p>Egyéb elvárások:</p> <p>A támogatási kérelemhez benyújtásra kerültek a cégszerűen aláírt együttműködési szándéknyilatkozatok és azok mellékletei.</p> <p>A projekt fizikai befejezéséig létrehozandó vegyipari Ágazati Képzőközpont nonprofit gazdasági társaságként jön létre.</p> <p>ÁKK-ba belépni kívánó szándéknyilatkozatot adó cégek cégkivonatában a vegyipari ágazat megjelenik mint fő- vagy melléktevékenység.</p> <p>A centrum vállalja, hogy támogatás keretében végrehajtott beruházásokat (infrastrukturális és eszközbeszerzés) a létrehozott Ágazati Képzőközpontban legalább a fenntartási időszak végéig a felhívás céljának megfelelően használja, üzemelteti.</p> <p>A centrum együtt kíván működni megvalósítás során az IKK-val, a GINOP-6.2.6-20 Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák című kiemelt felhívás kedvezményezettjével.</p> <p>A Nyíregyházi Szakképzési Centrum GINOP-6.1.10-19 felhívásban pilot ágazati képzőközpont létrehozásában részt vesz, ahol gépészeti ÁKK létrehozását tervezi, jelen projekt pedig vegyipari ágazatban tevékenykedő ÁKK szeretne létrehozni.</p>

Handwritten signature

SZÉCHENYI



GINOP-6.2.7-20-2021-00018

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett



P.H.

163100

Kelt: *2021. szeptember 21.* év hónap ...
napján



P.H.

Kelt: Budapest, *2021. szeptember 27.* napján.

Kovács Örs
főosztályvezető



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten initials



2021 OKT. 11

NSZFH/626/000040 - 63/2021.



IA20210000071477

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Nyíregyháza
Dugonics utca 10-12
4400Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.Érkezés
ideje: 2021 -09- 30

Irattározási kód: Iktatószám:

Ügyintéző:

Melléklet:

IKTATÓSZÁM:

Budapest, 2021.09.27

TÁRGY: Aláírt támogatási szerződés
megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-6.2.7-20-2021-00018** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződés 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:



Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Felelős Helyettes Államtitkárság

Kovács Ors
főosztályvezető