

Iktatószám: **IKT-2023-102-I1-00029124/0000074**
Kedvezményezett neve: **NEMZETI
SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**
Projekt címe: **Mérés-értékelés,
tudásbeszámítás és átjárhatóság fejlesztése a
szakképzésben**
Projekt azonosító száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-
23-2023-00001**
1. számú módosítás

**Támogatási Szerződés
(1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva)**

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Greinstetter Balázs**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

másrészről **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: **1089 Budapest, Kálvária tér 7.**

Székhely: **1089 Budapest, Kálvária tér 7**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **830733**

Adószám: **15830731-2-42**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00334789-06070070**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Magyar Zita, elnök**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti,
valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró
Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás
alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23 Mérés-értékelés, tudásbeszámítás és átjárhatóság fejlesztése a szakképzésben** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001** azonosító számon regisztrált, **2023.12.07.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.03.26.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Az Irányító Hatóság továbbá az alábbiakról tájékoztatja a Támogatást igénylőt:

- A támogató fokozott monitoringot, rendszeres havi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a felhívásban meghatározott műszaki-szakmai elvárások teljesülésének és a külső szolgáltatói tevékenységek és szakmai munkatársak által ellátott szakmai tevékenységek folyamatos vizsgálata, a párhuzamosan futó GINOP Plusz, DIMOP+ és RRF projektjeikben alkalmazott személyi állomány átfedő tevékenységeinek kiszűrése érdekében.
- Tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmazniuk kell lenniük annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg.
- Az NSZFH, mint Kedvezményezett által benyújtott kérelem a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban” című dokumentum C/6. fejezete alapján került vizsgálatra, mely szerint „A kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles a tájékoztató táblát a projekt helyszínén, a nyilvánosság számára jól látható helyen kihelyezni. A tájékoztató táblát a projekt megvalósításának helyszínén, több megvalósítási helyszín esetén a kedvezményezett fő telephelyén, illetve tagi finanszírozású konzorcium esetén minden tag fő megvalósítási helyszínén szükséges kihelyezni.” „Egyedi esetekben (pl. több megvalósítási helyszín esetén, vagy ha a megvalósítási helyszín távol esik a közlekedési utaktól stb.) a kedvezményezett a Támogatóval előre írásban egyeztesse a kihelyezendő táblák típusát, számát, méretét és helyszínét/helyszíneit.” A benyújtott méltányossági kérelem vizsgálata alapján megállapítható, hogy az NSZFH megvalósítási helyszínén (1087 Budapest Kálvária tér 7.) az épület szabad homlokzata nem alkalmas „Europlakát” elhelyezésére, azonban az „A2”-es tábla megfelelően elhelyezhető. Fentiekre hivatkozva a Támogató a GINOP_Plusz-5.2.1-23-2023-00001 projekt tekintetében az NSZFH részére engedélyezi az „Europlakát” helyett az „A2” típusú tábla kihelyezését.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001** azonosító számú, **Mérés-értékelés, tudásbeszámítás és átjárhatóság fejlesztése a szakképzésben** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap

Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Felhívás fenntartási kötelezettséget ír elő – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszíne(ke)n fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2023.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2027.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **9 297 000 000** Ft, azaz **kilencmilliárd-kétszázkilencvenhétmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **9 297 000 000** Ft, azaz **kilencmilliárd-kétszázkilencvenhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásában.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projectre megítélt támogatás összege **9 297 000 000** Ft, azaz **kilencmilliárd-kétszázkilencvenhétmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100**%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **9 297 000 000** Ft, azaz **kilencmilliárd-kétszázkilencvenhétmillió** forint.

4.5.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **75 000 000** forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **9 297 000 000** Ft, azaz **kilencmilliárd-kétszázkilencvenhétmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Kedvezményezett vállalja a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6** oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS
FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

.....
dr. Greinstetter Balázs
Nemzeti Fejlesztési Központ

P.H.

P.H.

Kelt:, 202..év.....hónap ...
napján

Kelt, 20... év hónap ...
napján.

Mellékletek

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
8. melléklet - Támogató által meghatározott feltételek
9. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költség elem	Elszámolási mód	Nettó ár összesen (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	465 650 000	0	465 650 000	465 650 000	465 650 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	130 000	35 100	165 100	165 100	165 100
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	517 594	0	517 594	517 594	517 594
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	13 473 600	0	13 473 600	13 473 600	13 473 600

FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	ban közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	útiköltség, kiküldetési költség	útiköltség, kiküldetési költség						
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszíroz ás	649 255	0	649 255	649 255	649 255
KTI Magyar Közlekedéstud ományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszíroz ás	829 798	0	829 798	829 798	829 798
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszíroz ás	721 450	0	721 450	721 450	721 450
Miskolci Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszíroz ás	383 750	0	383 750	383 750	383 750
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS	Projekt szakmai megvalósításá	Szakmai megvalósításb an	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó	Utófinanszíroz ás	388 970	0	388 970	388 970	388 970

I CENTRUM	ban közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	útiköltség, kiküldetési költség	útiköltség, kiküldetési költség						
Kaposvári Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszíroz ás	7 675	0	690 750	690 750	690 750
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Utófinanszíroz ás	8 095 200	1 694 574	9 789 774	9 789 774	9 789 774
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Utófinanszíroz ás	18 423 223	4 974 270	23 397 493	23 397 493	23 397 493
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszíroz ás	1 639 743	442 730	2 082 473	2 082 473	2 082 473
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszíroz ás	97 079	0	97 079	97 079	97 079
NEMZETI	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszíroz	54 239 567	0	54 239 567	54 239 567	54 239 567

SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL					ás					
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	7	0	7	7	7
Miskolci Szakképzési Centrum	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	21 985 411	0	21 985 411	21 985 411	21 985 411
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Bérleti díjak	Utófinanszírozás	24 425 651	6 594 926	31 020 577	31 020 577	31 020 577
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Bérleti díjak	Utófinanszírozás	840 840	227 027	1 067 867	1 067 867	1 067 867
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Bérleti díjak	Utófinanszírozás	312 972 660	84 502 618	397 475 278	397 475 278	397 475 278
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	429 164	115 874	545 038	545 038	545 038

Békéscsabai Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	37 290 000	0	37 290 000	37 290 000	37 290 000
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	45 765 000	0	45 765 000	45 765 000	45 765 000
Kaposvári Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	339 000	0	8 475 000	8 475 000	8 475 000
Debreceni Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	8 475 000	0	8 475 000	8 475 000	8 475 000
Miskolci Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	37 290 000	0	37 290 000	37 290 000	37 290 000
Miskolci Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	8 475 000	0	8 475 000	8 475 000	8 475 000
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	45 765 000	0	45 765 000	45 765 000	45 765 000
Kaposvári Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	1 695 000	0	37 290 000	37 290 000	37 290 000
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Utófinanszírozás	8 475 000	0	8 475 000	8 475 000	8 475 000
Kecskeméti	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport	Utófinanszírozás	8 475 000	0	8 475 000	8 475 000	8 475 000

Szakképzési Centrum		támogatásána k költségei	támogatásána k költségei	támogatásána k költségei	ás					
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport támogatásána k költségei	Utófinanszíroz ás	37 290 000	0	37 290 000	37 290 000	37 290 000
Debreceni Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport támogatásána k költségei	Utófinanszíroz ás	37 290 000	0	37 290 000	37 290 000	37 290 000
Miskolci Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszíroz ás	13 143 442	3 548 729	16 692 171	16 692 171	16 692 171
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszíroz ás	20 885 544	5 639 097	26 524 641	26 524 641	26 524 641
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	10 149 040	2 740 241	12 889 281	12 889 281	12 889 281
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	8 260 080	0	8 260 080	8 260 080	8 260 080
Kaposvári Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	1 805 300	487 431	2 292 731	2 292 731	2 292 731
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	15 462 304	4 174 822	19 637 126	19 637 126	19 637 126
Miskolci	Beruházáshoz	Beruházáshoz	Eszközbeszer	Eszközbeszer	Utófinanszíroz	4 903 180	1 323 859	6 227 039	6 227 039	6 227 039

Szakképzési Centrum	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	zés költségei	zés	ás					
Debreceni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	55 214 759	14 907 985	70 122 744	70 122 744	70 122 744
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	41 279 636	11 145 502	52 425 138	52 425 138	52 425 138
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	3 637 097	982 016	4 619 113	4 619 113	4 619 113
KTI Magyar Közlekedéstud ományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	136 523	36 861	7 975 664	7 975 664	7 975 664
Kaposvári Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	48 593 520	13 120 250	61 713 770	61 713 770	61 713 770
Debreceni Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	7 326 600	1 978 182	9 304 782	9 304 782	9 304 782
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	Utófinanszíroz ás	26 471 212	7 147 227	33 618 439	33 618 439	33 618 439

Kecskeméti Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	8 246 609	2 226 584	10 473 193	10 473 193	10 473 193
Miskolci Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	40 567 001	10 953 090	51 520 091	51 520 091	51 520 091
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	61 121 275	0	61 121 275	61 121 275	61 121 275
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	110 816	29 920	2 814 720	2 814 720	2 814 720
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1 691 503	456 706	42 964 180	42 964 180	42 964 180
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	642 564	173 492	32 642 240	32 642 240	32 642 240
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS	Szakmai megvalósítást támogató	Szakmai tevékenységeihez	Egyéb szakértői szolgáltatás	Tagdíj	Utófinanszírozás	96 250 000	0	96 250 000	96 250 000	96 250 000

FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	tevékenysége k	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségei							
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	27 754 272	0	27 754 272	27 754 272	27 754 272
Kaposvári Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	23 187 613	0	23 187 613	23 187 613	23 187 613
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	26 456 810	0	26 456 810	26 456 810	26 456 810
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	22 554 776	0	22 554 776	22 554 776	22 554 776

Kecskeméti Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	27 295 125	0	27 295 125	27 295 125	27 295 125
Miskolci Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	149 780 000	0	149 780 000	149 780 000	149 780 000
Debreceni Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	21 533 871	0	21 533 871	21 533 871	21 533 871
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	173 498 280	0	173 498 280	173 498 280	173 498 280
Központi	Projekt	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Utófinanszírozás	30 849 000	0	30 849 000	30 849 000	30 849 000

Statisztikai Hivatal	szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	ás					
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszíroz ás	2 246 325 882	0	2 246 325 882	2 246 325 882	2 246 325 882
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszíroz ás	203 513 920	0	203 513 920	203 513 920	203 513 920
Központi Statisztikai Hivatal	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszíroz ás	2 825 000	0	2 825 000	2 825 000	2 825 000
Debreceni Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszíroz ás	165 645 160	0	165 645 160	165 645 160	165 645 160

	ban közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás	személyi jellegű ráfordítás						
Központi Statisztikai Hivatal	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	6 215 000	0	6 215 000	6 215 000	6 215 000
Központi Statisztikai Hivatal	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	7 345 000	0	7 345 000	7 345 000	7 345 000
Kaposvári Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	178 366 252	0	178 366 252	178 366 252	178 366 252
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításb an közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszíroz ás	213 494 400	0	213 494 400	213 494 400	213 494 400

	munkatársak	költségei	ráfordítás	ráfordítás						
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	209 962 500	0	209 962 500	209 962 500	209 962 500
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1 581 655 350	0	1 581 655 350	1 581 655 350	1 581 655 350
Miskolci Szakképzési Centrum	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	19 471 400	0	19 471 400	19 471 400	19 471 400
Miskolci Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszírozás	1 259 250	0	1 259 250	1 259 250	1 259 250
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszírozás	5 977 563	0	5 977 563	5 977 563	5 977 563
Debreceni	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport	Célcsoport	Utófinanszíroz	561 067	151 488	712 555	712 555	712 555

Szakképzési Centrum		támogatásána k költségei	útiköltsége	útiköltsége	ás					
Kaposvári Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszíroz ás	23 025	0	368 400	368 400	368 400
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszíroz ás	1 367 100	0	1 367 100	1 367 100	1 367 100
Kaposvári Szakképzési Centrum	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszíroz ás	12 062	0	699 596	699 596	699 596
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Célcsoport	Célcsoport támogatásána k költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	Utófinanszíroz ás	1 258 500	0	1 258 500	1 258 500	1 258 500
Békéscsabai Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888
Kaposvári Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888

	rögzítéséhez									
Miskolci Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888
Központi Statisztikai Hivatal	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	3 306 380	0	3 306 380	3 306 380	3 306 380
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	119 000 000	0	119 000 000	119 000 000	119 000 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	332 497 358	0	332 497 358	332 497 358	332 497 358

	számított költség rögzítéséhez									
Debreceni Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888
NYÍREGYHÁZ I SZAKKÉPZÉS I CENTRUM	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888
Kecskeméti Szakképzési Centrum	Technikai tevékenység százalékban	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékban meghatározott átalány	Utófinanszíroz ás	21 915 888	0	21 915 888	21 915 888	21 915 888

	meghatározott átalány számított költség rögzítéséhez	költségei	költségei	számított költsége						
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszíroz ás	657 770 000	177 597 900	835 367 900	835 367 900	835 367 900
KTI Magyar Közlekedéstud ományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszíroz ás	11 042 400	2 981 448	14 023 848	14 023 848	14 023 848
KTI Magyar Közlekedéstud ományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakmai tanácsadás, szakértői szolgáltatás	Utófinanszíroz ás	130 000	35 100	330 200	330 200	330 200
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó bérleti díj	Gépjármű bérlete	Utófinanszíroz ás	22 125 150	5 973 791	28 098 941	28 098 941	28 098 941
NEMZETI	Szakmai	Szakmai	Egyéb	Informatikai	Utófinanszíroz	297 833 333	80 415 000	378 248 333	378 248 333	378 248 333

SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	megvalósítást támogató tevékenysége k	tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szakértői szolgáltatás költségei	fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	ás					
KTI Magyar Közlekedéstud ományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	Szakmai megvalósítást támogató tevékenysége k	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszíroz ás	13 200 000	3 564 000	16 764 000	16 764 000	16 764 000
NEMZETI SZAKKÉPZÉS I ÉS FELNŐTTKÉP ZÉSI HIVATAL	Projekt szakmai megvalósításá ban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításb an közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításh oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszíroz ás	90 965 000	0	90 965 000	90 965 000	90 965 000
A PROJEKT KÖLTSÉGEI:									9 297 000 000	9 297 000 000

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	9 297 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	9 297 000 000	100,000000%
IV. A projekt EU felé nem elszámolható költségei	0	
IV/1. EU felé nem elszámolható ÁFA	0	
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb forrás	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	
Projekt teljes költsége	9 297 000 000	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Pilot tevékenységekben (képzési célú validálás, tudásbeszámítás, valamint a szakképző iskola és a technikum közötti átjárást ösztönző pilot) részt vevő szakképzési centrumok bevonása	2024.03.31.	Pilot tevékenységekbe bevont szakképzési centrumok listája a projekt honlapján/aloldalán publikálásra kerül	60 980 203
2	PIAAC 2. ciklus első eredményeinek nyilvánosságra hozása - press release információs anyag és sajtókonferencia az első eredményekről	2025.05.31.	információs anyag, sajtó konferencia dokumentumai	1 830 885 863
3	Létrejön a 9. évfolyamos bemeneti és kimeneti mérések publikációs felülete	2025.12.31.	A mérések lebonyolításával kapcsolatos információk, módszertan, korábbi feladatsorok és javítókulcsok publikálásra kerülnek a szakképző intézmények számára elérhető kedvezményezetti honlapon/aloldalon	4 803 320 676
4	Interaktív szakmai vizsgafeladatok és képesítő minta vizsgafeladatok elkészülte	2026.05.31.	Vizsgaadatbankban a feladatok elérhetőek	6 409 369 326

5	Tudásbeszámítási pilot lezárul	2026.12.31.	Pilot tapasztalatai publikálásra kerülnek és a jóváhagyott, egységes eljárásrendi keret nyilvánosságra hozatala	7 749 458 369
6	Szakképző iskola és a technikum közötti átjárást ösztönző pilot program lezárul	2027.09.30.	Pilot tapasztalatai publikálásra kerülnek Pilot alapján elkészül az intézkedési terv az átjárhatóság rendszerszintű bevezetéséhez	9 297 000 000

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
1	Szakképzési centrumok listája a projekt honlapján/aloldalán publikálásra kerül	A képzési célú validálás, tudásbeszámítás, valamint a szakképző iskola és a technikum közötti átjárást ösztönző pilotmegvalósításához, a mérőföldkő elérésének időpontjáig kiválasztásra és a projekt honlapján közzétételre kerülnek azon szakképzési centrumok amelyek bevonásával valósulnak meg a tevékenységek.	1	db	Képzési célú validálás, tudásbeszámítás (az alapszakmákra vagy szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkező felnőttek képességeinek felmérésére szolgáló projektlelem keretében minimum négy ágazatban és 20 szakmában és 5 szakképesítésre készült mérőeszközök kipróbálása egy pilot keretében. A pilot során a teljes validációs folyamaton szükséges végigmenni. A tevékenységhez kapcsolódó tervezett lépések az alábbiak: a validálásban részt vevő felnőtt célcsoport bevonása – legalább 30%-uknak középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttnek. Validációs tanácsadók és referensek, validációs mérés-értékelési szakértők kiválasztása a szakterületek figyelembevételével, módszertani felkészítés. célcsoporttagokkal történő személyes beszélgetések lefolytatása (ennek során feltérképezni a lehetséges meglévő

					kompetenciákat: előzetes munkatapasztalatok, korábbi tanulmányok; képzési igény felmérése), mérések megvalósítása – a portfólió módszerének használatával –, eredmények értékelése, meglévő kompetenciák azonosítása, dokumentálása. A kiválasztott szakmák/szakképesítések esetében rövidebb képzési idejű programok kidolgozására kerül sor. Ezzel kínálva fel – eredményeiket figyelembe véve – a tudásbeszámításban eredményesen részt vevő felnőttek számára gyorsabban elvégezhető képzéseket. Ennek a folyamatnak az első lépése annak meghatározása, hogy a tevékenységnek a megvalósításához mely szakképzési centrumok bevonására van szükség. Szakképző iskola és technikum közötti átjárást ösztönző pilot program keretében Az 1. mérföldkőig kiválasztásra kerülő szakképzési centrumok intézményeiben a kiválasztott ágazatokban, szakmákban kerülnek toborzásra tanulók, tanulócsoportok, szervezésre a pilotok.
2	Információs anyag, sajtókonferencia dokumentumai	A PIAAC második ciklus eredményeinek és az elemzéseknek a hazai és nemzetközi szakmai közösséggel való megismertetése, széleskörű disszeminációja a szélesebb társadalom irányába press release információs anyag összeállítása és sajtókonferencia	1	db	A PIAAC második ciklusának hazai megvalósítása a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 kiemelt projekt keretei között zajlott 2023.06.30-ig, a projekt végéig sikeresen lezajlott a főmérés adatfelvétele és az adatbázis leadása. A hátralévő feladatok az adatbázis kialakításához, adatelemzéshez, értékeléshez, az eredmények közzétételéhez kapcsolódnak. A részvétel a

		szervezése.			PIAAC programban ötödik komponens célja az OECD jelenleg futó Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program ütemtervéhez igazodó megvalósítás lezárása, az eredmények feldolgozása. A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) a felnőtt korú (16–65 év közötti) lakosság kognitív készségeinek, munkaerőpiaci és szociális helyzetének ismétlődő mérésére irányuló adatgyűjtő és adatelemző program, amelyet az OECD koordinál. A PIAAC-vizsgálat alapján készült adatbázisok nyilvánosak és kutathatók, az adatbázison alapuló elemzések az oktatáspolitikai – különösképpen a felnőttképzés –, valamint a foglalkoztatáspolitikai számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. Az eredmények disszeminálása érdekében a projekt mérföldkő lezárultáig megszervezésre kerül sajtókonferencia.
3	A mérések lebonyolításával kapcsolatos információk publikálásra kerülnek a kedvezményezett honlapon/aloldalon	Elkészül a 9. évfolyamos bemeneti és kimeneti mérések publikációs felülete. A projekt célcsoportja számára ezen a felületen lesz elérhető a mérésekkel kapcsolatos nyilvánossá tehető dokumentumok.	1	db	9. évfolyamos bemeneti és kimeneti mérés keretében 2018 óta minden tanévben mérés valósul meg. A felmérések során a szakképzést megkezdő tanulók képességeit és készségeit vizsgálják annak érdekében, hogy kiszűrjék, és a későbbiekben fejleszteni tudják a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. A mérések megvalósításának célja, hogy a tanuláshoz és a mindennapi életben szükséges tudáshoz nélkülözhetetlen képességek mérése révén kiszűrjék az alacsony kompetenciaszinttel

					rendelkező tanulókat, és ezt követően számukra megindulhasson a célirányos fejlesztés. A bemeneti és kimeneti kompetenciamérések jelenleg egy telepíthető szoftverrel valósulnak meg. A lebonyolított 9. évfolyamos mérések eredményei összegyűjtést követően feldolgozásra és elemzésre kerülnek. A kutatási elemzések fókuszra a tanulók alapkompétencia-szintjének (matematika és szövegértés) és az alulteljesítők arányának az alakulása. A projekthez kapcsolódó aloldal létrehozásával és az aloldalon 9. évfolyamos bemeneti és kimeneti mérésekkel kapcsolatos információk közzététele a szakképzésben oktatók, tanulók, felnőttek és a tudásmérést végző szakemberek informálódását segítik
4	Vizsgaadatbankban a feladatok elérhetőek	A mindenkorai Képzési és Kimeneti Követelményekhez igazítottan megvalósul a vizsgafeladatbank továbbfejlesztése.	1	db	Az interaktív képesítő és vizsgafeladatok komponens célja a szakmai oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó vizsgaadatbank továbbfejlesztése. A mindenkorai Képzési és Kimeneti Követelményekhez igazítottan, a vizsgabejelentések feldolgozását figyelembe véve 3-5 darab interaktív szakmai vizsgafeladatsor és azok javítási és értékelési útmutatóinak készítése a cél minden szakirányban, ahol van ott szakmairányban is. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a szakmajegyzékben 179 szakma szerepel, 43 szakma esetében 142 db szakmairány van megjelölve. A vizsgafeladatsorokban a feladattípusokat minden

					szakma esetében a képzési és kimentí követelmény, interaktív vizsgára vonatkozó része tartalmazza. Továbbá képesítő vizsgákhoz mintafeladatok és azok javítási és értékelési útmutójának készítése 4 ágazatban 20 szakképesítés esetében 1-1 darab. Az interaktív vizsgákon a vizsgázónak a feladat és az útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell megoldani. A véletlenszerű generáláshoz a vizsgafeladatok számának növelése szükséges az vizsgafeladat adatbázisban. A vizsgafeladatsor tartalmi követelményeit a mindenkori KKK-ban foglaltak határozzák meg. A készítésekor a szakértőknek a mindenkori aktuális sablon dokumentumban szereplő feladattípusonként eltérő vizsgafeladat sablonokat szükséges használni, amelyek alkalmasak az online vizsgarendszerbe történő betöltésre A feladatbankban lévő feladatok számának növelése hozzájárul az oktatás digitalizációjához. A képesítő vizsgákhoz készülő mintafeladatok a feladatok tervezetten a tanárok tevékenységét és a tanulók vizsgára történő felszülését segítik
5	A tudásbeszámítási pilot lezárul, tapasztalatai publikálásra kerülnek.	A pilot tapasztalatai publikálásra kerülnek az egységes jóváhagyott eljárásrendi kerettel.	1	db	A képzési célú validálás (tudásbeszámítás) komponens célja egyrésről az alapszakmára jelentkező felnőttek korábbi befejezetlen tanulmányainak, munkatapasztalatának beszámítására, a nem formális és informális tanulás elismerésére, validációjára (a hozott tudás

					érvényesítésére), és a szakképzési centrumok felkészítése a felnőttek számára biztosított képzések tanulmányi idejének lerövidítése érdekében, pilotokon keresztül, hozzájárulva a foglalkoztathatóság javításához. A pilotok tapasztalatai alapján egységes módszertani javaslat készül, mely további ágazatokban, szakmákban is alkalmazható a képzések idejének rövidítésére, a képzések szervezésére szolgál. A mérőföldkö teljesülésének időpontjáig a pilot tapasztalatainak publikálása és az egységes módszertani javaslat nyilvánosságra hozatala megtörténik. A validáció és a tudásbeszámítás megismertetése céljából széleskörű tájékoztatás folytatását tervezzük több platformon (honlap-aloldal, közösségi média, rendezvény, tájékoztatók a szakképzési centrumok, szakképző intézmények számára, a felnőttképzők célzott megkeresése, tájékoztatása), mind a validációs szolgáltatásban tanácsadóként, vagy oktatóként résztvevő szakemberek, mind pedig a szolgáltatásokkal elért személyek részére. Továbbá tervezzük a projekt keretében megvalósuló képzési célú validálás során létrejött eredményeket és tapasztalatokat megosztani a GINOP Plusz 3. prioritás keretében megvalósuló egyéni tanulási számla pilot program kedvezményezettjével, valamint megvizsgálni a fejlesztése során a fenti projekt eredményeinek,
--	--	--	--	--	---

					tapasztalatainak beépíthetőségét.
6	A szakképző iskola és a technikum közötti átjárást ösztönző pilot lezárul, tapasztalatai publikálásra kerülnek.	Pilot alapján elkészül az intézkedési terv az átjárhatóság rendszerszintű bevezetéséhez.	1	db	A szakképző iskola és a technikum közötti átjárást ösztönző pilot program megvalósítása tervezetten kiterjed a szakképző iskolát végzettek technikumi „továbbképzésére” és a szakképző iskoláról technikumra való átállás támogatására is. A pilotban részt vevő szakképzési centrumok pilot során szerzett tapasztalatainak, jó gyakorlatainak összegyűjtése, jelentés készítése, ezek és a „továbbképzést” / „váltást” segítő koncepciók publikálása. A pilot program kapcsán tervezzük az egyéb állami, nem állami és egyházi fenntartású szakképző intézmények tájékoztatását, a létrejövő tartalmak megosztását. A pilot tapasztalatainak és az átjárhatóság rendszerszintű bevezetéséhez elkészült intézkedési tervet a projekt fizikai befejezéséig tervezzük publikálni. A megvalósítás kezdetekor elemzések készülnek annak megállapítására, hogy mely ágazatokban, mely szakmákban javasolt a pilot program lebonyolítása. A szakképzési centrumok, szakképző intézmények megkeresése várhatóan hozzájárul a helyi szintű gyakorlatok, módszerek megismeréséhez, mely alapján kidolgozásra kerül az átjárhatóság módszertanának eljárásrendje. Technikumi „továbbképzés” támogatása: a szakképző iskolát végzettek technikumi „továbbképzése” esetében cél, hogy adott szakmával rendelkező, szakképző iskolában végzett tanuló a szakmájával azonos ágazatban

					technikumi végzettséget szerezzen, és ehhez kapcsolódóan a lehető legrövidebb képzési idővel jusson el. Technikumra „váltás” támogatása: a szakképző iskolai képzésben aktuálisan részt vevők technikumi képzésre való váltásának támogatása esetén cél a tehetséggondozás módszertanának kialakítása annak érdekében, hogy a szakképző iskolába járó tanulók közül azok, akik nagy eséllyel a technikumi képzést is el tudnák végezni, segítséget kapjanak a képzési típusok közötti váltásban, majd a technikumi végzettség megszerzésében. A projekt keretében az ehhez szükséges módszertan elkészítése, valamint annak kipróbálása történik meg.
--	--	--	--	--	---

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozá s	Cél kumulált
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Fő			2027.09.30.	27,0000	27,0000	27,0000
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokban közreműködő szakemberek (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokban közreműködő szakemberek (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő						
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokban közreműködő szakemberek (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.09.30.	0,0000	0,0000	0,0000

A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokban közreműködő szakemberek (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő						
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokkal elért személyek (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.09.30.	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokkal elért személyek (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő						
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokkal elért személyek (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő			2027.09.30.	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000
A szakképzés rendszeréhez kapcsolódó, új vagy kibővített szolgáltatásokkal elért személyek (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő						
Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban	Fő			2027.09.30.	10,0000	10,0000	10,0000

résztvevők száma							
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak)	Fő			2027.09.30.	23,0000	23,0000	23,0000
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	Fő			2027.09.30.	50,0000	50,0000	50,0000
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	Fő			2027.09.30.	30,0000	30,0000	30,0000
Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma	Darab			2027.09.30.	56,0000	56,0000	56,0000

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Szolgáltatás	840 840	Egyéb
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	3 637 097	Egyéb
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	49 572	Egyéb
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	7 991 052	Egyéb
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	2 806 070	Egyéb
Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	4 615 610	Egyéb
Békéscsabai Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	6 504 000	Egyéb
Békéscsabai Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	48 127 005	Egyéb
Debreceni Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	7 326 600	Egyéb
Debreceni Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	45 699 320	Egyéb
Debreceni Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	2 074 905	Egyéb
Debreceni Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	4 220 934	Egyéb
Debreceni Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	3 219 600	Egyéb
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	-	Árubeszerzés	33 830 060	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	-	Árubeszerzés	6 280 058	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft	-	Árubeszerzés	2 216 320	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
KTI Magyar Közlekedéstudományi és	-	Árubeszerzés	25 702 560	Nemzeti ért.határ -

Logisztikai Intézet Nonprofit Kft				Keretmegállapodások (Kbt.2015)
Kaposvári Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 805 300	-
Kaposvári Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	48 593 520	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	2 408 769	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 649 600	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	4 406 455	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	25 508	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	196 850	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	399 900	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 059 840	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	841 000	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	949 000	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 617 975	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	606 537	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	769 761	-
Kecskeméti Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	3 464 454	-
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	5 376 732	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	10 655 280	-
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	7 637 638	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 181 760	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	3 552 415	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	621 708	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	4 701	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	77 160	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	774 760	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	714 840	Egyéb

Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	682 280	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	1 174 200	Egyéb
Miskolci Szakképzési Centrum	-	Árubeszerzés	637 300	Egyéb
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	297 833 333	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	1 467 826 667	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	465 650 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	22 125 150	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	2 281 800	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	12 000 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	3 936 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	3 148 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	7 083 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	1 565 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Szolgáltatás	6 451 200	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	13 608	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI	-	Árubeszerzés	58 400	Nemzeti ért.határ

ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL				- Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	35 268 432	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	5 149 968	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	1 290 400	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	20 885 544	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL	-	Árubeszerzés	6 768 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapo ások (Kbt.2015)
NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	-	Árubeszerzés	13 344 900	-
NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	-	Árubeszerzés	11 317 200	-
NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	-	Árubeszerzés	675 400	-

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1089 Budapest Kálvária tér 7.	igen
8900 Zalaegerszeg Béke-Ligeti utca 1	nem
6000 Kecskemét Hunyadi tér 2.	nem
6000 Kecskemét Bethlen körút 63.	nem
6000 Kecskemét Nyíri út 32.	nem
5600 Békéscsaba Kinizsi utca 4-6	nem
5600 Békéscsaba Gyulai út 32/1.	nem
5600 Békéscsaba Deák utca 6.	nem
5600 Békéscsaba Gyulai út 32.	nem
5600 Békéscsaba Puskin tér 1.	nem
5600 Békéscsaba Kazinczy utca 8.	nem
6726 Szeged Jobb fasor 6-10	nem
7300 Komló Vájáriskola utca 1.	nem
7700 Mohács Kossuth utca 71.	nem
7623 Pécs József Attila utca 10/A	nem
7623 Pécs Rét utca 41-43.	nem
7622 Pécs Batthyány utca 1-3.	nem
7633 Pécs Esztergár Lajos utca 6.	nem
7636 Pécs Malomvölgyi út 1/b.	nem
7622 Pécs 48-as tér 2.	nem
7623 Pécs Rét utca 10.	nem
7800 Siklós Iskola utca 10/a	nem
7900 Szigetvár Rákóczi utca 18.	nem
7370 Sásd Kossuth Lajos utca 2.	nem
7570 Barcs Barátság utca 9-11.	nem
7530 Kadarkút Fő utca 1.	nem
7400 Kaposvár Fő utca 65.	nem
7400 Kaposvár Cseri út 6	nem
7400 Kaposvár Pázmány Péter utca 17.	nem
7400 Kaposvár Rippl-Rónai utca 15.	nem
7500 Nagyatád Dózsa György utca 13.	nem
7500 Nagyatád Baross Gábor utca 6.	nem
4024 Debrecen Faraktár utca 29/B	nem
4030 Debrecen Fokos utca 12.	nem
4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A	nem
4032 Debrecen Jerikó u. 17.	nem
4027 Debrecen Vénkert u. 2.	nem
4024 Debrecen Irinyi u. 1.	nem
4028 Debrecen Kassai út 25.	nem
5000 Szolnok Kellner Gyula utca 2-4	nem
4400 Nyíregyháza Benczúr Gyula tér 7	nem
4400 Nyíregyháza Dugonics u 10-12.	nem

4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 15.	nem
4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út 12.	nem
4400 Nyíregyháza Árok utca 53.	nem
4400 Nyíregyháza Városmajor utca 4.	nem
4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 32.	nem
4400 Nyíregyháza Család utca 11.	nem
4450 Tiszalök Ady Endre utca 35.	nem
4440 Tiszavasvári Petőfi Sándor utca 1.	nem
3527 Miskolc Katalin utca 1	nem
3532 Miskolc Herman Ottó utca 2.	nem
3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10	nem
3529 Miskolc Ifjúság útja 16-20.	nem
3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.	nem
3300 Eger Eszterházy tér 8	nem
8000 Székesfehérvár Horvát István utca 16-18	nem
8200 Veszprém Radnóti tér 2	nem
1024 Budapest Keleti Károly utca 5-7	nem
1119 Budapest Than Károly utca 3-5	nem
9024 Győr Bem tér 19	nem
6000 Kecskemét Irinyi utca 17/A	nem
6000 Kecskemét Bibó István utca 1.	nem

TÁMOGATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-5.2.1-23-2023-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL**

8.1. Kedvezményezettnek jelen Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépését követő 30 napon belül meg kell küldenie a Támogató részére a Támogatási szerződés 9. számú mellékletét képező Konzorciumi megállapodás jelen szerződésmódosítással összhangban álló, minden fél által aláírt módosítását.

8.2. Kedvezményezettnek jelen Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépését követő 30 napon belül meg kell küldenie a Támogató részére a 'Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei' c. útmutatóban rögzített feltételeknek és előírásoknak megfelelően összeállított Kommunikációs tervet.